



Urząd Gminy Białaczów

ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

NIP: 7681227397

REGON: 000534760

GMINA BIAŁACZÓW

ul. Piotrkowska 12

Białaczów

26-307 Białaczów

NIP: 7681227397

ZP.271.11.2019

Białaczów, dnia 30.04.2019 r.

Zmiana w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ

dotyczące przetargu nieograniczonego pn.:

„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – Roboty wykończeniowe piętra i doposażenie”

- znak postępowania - ZP.271.11.2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść załączników do SIWZ.

W SIWZ Rozdział 2 – OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA

w pkt 2.1 jest:

„2.1 Przedmiotem zamówienia jest:

- a) wykończenie pomieszczeń piętra;
- b) wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły, zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej”

winno być:

„2.1 Przedmiotem zamówienia jest:

- a) zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej,
- b) wykończenie pomieszczeń piętra, wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły”

W SIWZ Rozdział 3 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

jest:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie:

- a) wykończenie pomieszczeń piętra: do 30 sierpnia 2019r.
- b) pozostałe roboty: wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły, zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej: do 30 października 2019r.

winno być:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie:

- a) zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej: do 30 sierpnia 2019r.
- b) pozostałe roboty: wykończenie pomieszczeń piętra, wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły: do 29 listopada 2019r.

W załączniku Nr 8 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY

w pkt 5. jest:

„5.Termin wykonania zamówienia:

- a) wykończenie pomieszczeń piętra: do 30 sierpnia 2019r.
- b) pozostałe roboty: wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły, zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej: do 30 października 2019r.”

tel/fax. 44 758-14-14; 44 758-14-60,

e-mail: ugbialaczow@wp.pl; <http://bialaczow.biuletyn.net/>; www.bialaczow.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.

Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bialaczow.biuletyn.net w zakładce ochrona danych osobowych



Urząd Gminy Białaczów

ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

NIP: 7681227397

REGON: 000534760

winno być:

„5. Termin wykonania zamówienia:

- a) zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej: do 30 sierpnia 2019r.
- b) pozostałe roboty: wykończenie pomieszczeń piętra, wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły: do 29 listopada 2019r.”

Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik na stronie BIP, w zakładce Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro.

W załączniku nr 2 do SIWZ – WZÓR UMOWY

w §4 ust. 1. pkt 1.2 jest:

„1.2 Zakończenie robót:

- a) wykończenie pomieszczeń piętra: do 30 sierpnia 2019r.
- b) pozostałe roboty: wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły, zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej: do 30 października 2019r.”

winno być:

„1.2 Zakończenie robót:

- a) zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej: do 30 sierpnia 2019r.
- b) pozostałe roboty: wykończenie pomieszczeń piętra, wykonanie zjazdu w systemie zaprojektuj i wybuduj, utwardzenie działki, wykonanie chodnika, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku szkoły: do 29 listopada 2019r.”

w §7 ust. 5 jest:

„ 5. Zamawiający dopuszcza złożenie 1 (jednej) faktury częściowej w uzgodnieniu z Wykonawcą. Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy przy czym: podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru zakończonych części robót, podpisany przez osoby upoważnione.”

winno być:

„ 5. Zamawiający dopuszcza złożenie 2 (dwóch) faktur częściowych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy przy czym: podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru zakończonych części robót, podpisany przez osoby upoważnione.”

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Wójta
Marta Patała
Zastępcy Wójta

tel/fax. 44 758-14-14; 44 758-14-60,

e-mail: ugbialaczow@wp.pl; <http://bialaczow.biuletyn.net/>; www.bialaczow.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bialaczow.biuletyn.net w zakładce ochrona danych osobowych