



# Urząd Gminy Białaczów

ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

NIP: 7681227397

REGON: 000534760

GMINA BIAŁACZÓW  
ul. Piotrkowska 12  
26-307 Białaczów  
NIP: 768-17-30-222

Białaczów, dnia 21.11.2022r.

ZP.271.53.2022

## Informacja dla Wykonawców

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:  
**„Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej”.**

### ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

**Zamawiający:** Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), – dalej „ustawa Pzp” **informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

#### Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt. 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

#### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 24.10.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Lider konsorcjum – Zakład Remontowo-Budowlany ADAPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Okrzei 64/3, 25-526 Kielce  
Partner Konsorcjum – Firma Remontowo-Budowlana SELBUD Selena Grabka, Al. Jana Pawła II 61/32, 01-031 Warszawa.

Wykonawca nie dostarczył dokumentów wymaganych dla zawarcia umowy. Ponadto w dniu 16.11.2022 r. w/w Wykonawca poinformował Zamawiającego, że rezygnuje z podpisania umowy i przystąpienia do wykonania zadania pn. „Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej”, wobec powyższego zaistniały przesłanki do unieważnienia zamówienia w oparciu o art. 255 pkt. 7) ustawy Pzp

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

WÓJ  
Barbara Goworek